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[bookmark: _Toc152042287][bookmark: _Toc11943657][bookmark: _Toc144974479][bookmark: _Toc459909404][bookmark: _Toc459893101][bookmark: _Toc497125219][bookmark: _Toc346695876][bookmark: _Toc11876][bookmark: _Toc129764275][bookmark: _Toc462520382][bookmark: _Toc152045511][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc11943669][bookmark: _Toc238552193][bookmark: _Toc438129186][bookmark: _Toc238797548][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc30545][bookmark: _Toc497125232]第一章  招标公告
[bookmark: _Toc438129185][bookmark: _Toc462910335]滨海港工业园区区域供水一期项目
多重增强钢塑复合管采购及安装招标公告
[bookmark: _Toc438129172][bookmark: _Toc28698][bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc144974480][bookmark: _Toc129764276][bookmark: _Toc24531229][bookmark: _Toc238552177][bookmark: _Toc497125220][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc11943658][bookmark: _Toc238797532]
一、招标条件
[bookmark: _Toc462520384][bookmark: _Toc261444464][bookmark: _Toc21813]滨海港工业园区区域供水一期项目（滨海港黄海大道-疏港大道）多重增强钢塑复合管采购及安装 招标公告，目前项目建设资金已落实，项目所需主要材料已具备招标条件。招标人为盐城茂恒建筑工程有限公司，现进行公开招标。
[bookmark: _Toc11943660][bookmark: _Toc238797533][bookmark: _Toc24531231][bookmark: _Toc238552178][bookmark: _Toc497125222][bookmark: _Toc438129173][bookmark: _Toc129764278][bookmark: _Toc28699][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc152042289]二、项目概况与招标内容
[bookmark: _Toc497125223][bookmark: _Toc11943661][bookmark: _Toc6712]1、项目概况
[bookmark: _Toc11943662][bookmark: _Toc27252][bookmark: _Toc497125224]1.1工程名称：滨海港工业园区区域供水一期项目多重增强钢塑复合管采购及安装。
1.2工程地址：江苏省盐城市滨海县滨海港金光大道北侧、黄海大道与疏港大道之间。
2、招标内容
[bookmark: _Toc9715][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc238797534][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc497125225][bookmark: _Toc11943663][bookmark: _Toc129764279][bookmark: _Toc24531232][bookmark: _Toc438129174][bookmark: _Toc238552179]2.1多重增强钢塑复合管DN1200（供水管道）、DN400（排泥管）、DN150（排气管）：（1） 环刚度≥12.5、公称压力1.0mpa；（2）接口方式：电热熔；（3）管道的安装、连接符合相关规范要求。
2.2承包方式：该项目采取包工包料、包工期、包质量、包检测、包安全文明施工、包验收、和技术支持及售后维修服务等进行承包。
2.3质量标准：确保按现行国家规范和标准验收达 合格 等级，通过政府相关职能部门一次性
验收合格。
三、投标人资格要求
1、投标人须为在中国境内注册的具有独立法人资格的产品制造商或代理商（或经销商，后同），生产厂商具有特种设备生产许可证；安装单位具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，并取得有效期内的安全生产许可证。如投标人是代理商的，需提供制造商针对本项目的授权书。
[bookmark: _Toc12336]2、所投产品多重增强钢塑复合管具有省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（如若部分省份职权下放市级审批视同认可，同时需提供该省职权下放市级审批的政策文件）。
3、信誉要求：（1）没有被依法暂停或取消投标资格；（2）没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（4）在最近三年内没有发生重大产品质量问题； （5）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）没有被列入严重违法失信企业名单；（6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）未被列入失信被执行人名单”；（7）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。
5、拟选派的项目经理资质和要求：具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格注册证书及B类安全生产考核合格证书；项目负责人无在建工程，或虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标且已在建设工程交易中心办理了销号手续；
6、其他要求：投标人应符合并承认和履行招标文件中的各项规定。
7、本工程采用资格后审，投标时应按招标文件要求将营业执照、资质证书、安全生产许可证加盖单位公章的复印件材料装入投标文件中。
8、本项目接受联合体投标；联合体主体为具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质的单位。
四、招标文件的获取及投标文件递交
1、招标文件的获取时间： 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 7 月 6 日17:00时止。
2、本公告发布之日起至报价截止时间止，凡有意参加投标者，请注册并登录“盐城市海兴集团有限公司” 官网(http://ychxjt.com.cn/)。
3、本项目报价截止时间及开启报价时间：2023年7月7日14时30分。
  开标地点：江苏省盐城市滨海县滨海港新滩邻里中心 盐城茂恒建筑工程有限公司 二楼会议室。
五、采购方式：竞争性谈判。
六、评标办法：本招标项目资格审查采用资格后审，评标办法采用“经评审的最低价”。
七、合同价格及承包方式
1、合同价格：固定综合单价
2、承包方式：该项目采取包工包料、包工期、包质量、包检测、包安全文明施工、包验收、和技术支持及售后维修服务等进行承包。
八、品牌要求：(1)管材:华创牌、天健牌以及同档次品牌。(2)阀门：上海冠龙、正丰、嘉兴
阀安格、北京艾阀科、北京碧海舸以及同档次品牌。
九、工期要求：
计划开工日期：2023年7月10日；
工期竣工日期：  2023  年  9  月  9   日。
工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
十、其他
1、报价人须确保授权委托人及项目负责人为本单位正式员工，否则采购及安装人有权取消中标资格并视为不良行为，暂停参与海兴集团及各子公司项目资格12个月。
2、报价文件截止时间之前，如需对已上传报价文件进行修改，可点击【撤回递交文件】按钮，撤销成功后，可以在规定时间内重新制作、上传报价文件。报价单位在报价截止后不得撤回，否则视为不良行为，暂停参与海兴集团及各子公司项目资格12个月。
3、中标供应商无正当理由拒签合同的，采购及安装人取消其中标资格，或中标供应商未及时按标准提供服务的，均视为不良行为，暂停参与海兴集团及各子公司项目资格12个月。
十一、联系方式
招标人:盐城茂恒建筑工程有限公司 
地  址:滨海县新滩邻里中心
联系人:殷先生                    
联系电话:15895123540

盐城茂恒建筑工程有限公司
                                                        2023年6月
多重增强钢塑复合管采购及安装招标文件
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一、投标人须知
1. 项目概况
1.1 项目名称：滨海港工业园区区域供水一期项目多重增强钢塑复合管采购及安装工程。
1.2 项目地点：江苏省盐城市滨海县滨海港金光大道北侧、黄海大道与疏港大道之间。
1.3招标规模及内容为：
多重增强钢塑复合管DN1200（供水管道）、DN400（排泥管）、DN150（排气管）：（1） 环刚度≥12.5、公称压力1.0mpa；（2）接口方式：电热熔；（3）管道的安装、连接符合相关规范要求。具体以招标文件采购及安装清单及施工图纸为准，招标人保留对工作量进行变更或增减的权利。
1.4交货地点：工程项目现场招标人指定地点。乙方必须保证按甲方的供货通知所要求的规格、数量、时间，供应甲方合同明细中要求的合格物资并运输和卸入指定地点。
1.5供货期：每批货接到甲方通知后5日历天内完成该批供货。
1.6质量要求及验收标准：①符合现行标准QB/T 5401-2019《多重增强钢塑复合管及管件》的标准的规定；②环刚度≥12.5，公称压力≥1.0MPa；③原材料必须为原生料，拒绝掺加回收料。
1.7质保期：2年（从该工程通过竣工验收合格之日开始计算质保期）
2. 投标人资质要求：
2.1本次招标资质、资格等要求：详见“招标公告”第三条 投标人资格要求 。
2.2本次招标接受联合体投标，应遵守以下规定。
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；要求联合体主体为具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质的单位。
（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；
（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
（6）不同专业组成的联合体，按照联合体协议约定分工承担的工作，认定各自的专业资质。联合体协议约定承担同一专业工作的，应当按照较低的成员资质等级来确定投标资质等级。
2.3招标人不接受贴牌代工的投标以及其他任何分包行为的投标。
2.4法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
2.5符合相关法律、法规规定的其他要求。
3. 资格审查方式
3.1 资格审查采用资格后审的办法确定潜在合格的投标人。
4. 投标有效期
4.1 本项目的投标有效期为30日历天。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。
4.2 原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。
4.3 投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期。
5. 投标费用
投标人应承担其编制投标文件以及提交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
6. 投标保证金、履约保证金
6.1投标保证金的形式：现金、投标担保或者投标人基本账户开户行出具的银行保函、保险公司保险单，具体形式由投标人自主选择。
6.2投标保证金数额为人民币：200000.00元，大写：贰拾万圆整。
6.3如若投标保证金提供现金：则在递交投标文件截止时前汇至招标人指定账户【招标人名称：盐城茂恒建筑工程有限公司；招标人银行账号:1109240000000811；招标人开户行：南京银行滨海支行】，未按招标文件要求提供投标保证金的，招标人将拒收其投标文件。
6.4投标保证金退还时间: 招标人与中标人签订合同并生效后7个工作日内全额无息退还未中标人；中标单位投标保证金退还时间为合同签订后供应货物一个月后。
6.3履约保证金：/
7. 现场踏勘
7.1 招标人不统一组织现场踏勘。
7.2 投标人应对项目现场及周围环境进行现场踏勘，以便获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料。
7.3 投标人应主动向招标人索取项目现场资料及数据，招标人对投标人由此作出的推论、理解及结论概不负责。
7.4 投标人踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。
7.5 现场勘察对接人：王虎 18914630011
8. 投标人在领取招标文件后，须认真研究，及时对文件中存在的矛盾提出疑义，若逾期不提的，招标人有权认为投标人已对招标人提供的资料作出认可。
9. 投标报价
9.1投标报价的计价方法：本项目采用“含税综合单价”方式进行报价。
[bookmark: OLE_LINK3]投标报价包括投标人为完成招标文件（含采购及安装清单）确定的招标范围内的所有工作内容，含全套货物供货（含包装、运输、下管及其人身、设备等安全责任与保险等）、机械费、安装费、损耗费、质保期内免费提供货物运行所必须的备品、备件及现场配合服务所产生的费用、管理费、利润、规费、税金、合同范围内的市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费等一切费用。凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。其中安装工程报价须将阀门、法兰、弯头、三通等配套材料安装费用均考虑在管材安装报价中，结算时不再考虑；结算时最终按现场实际安装合格工程量的管道长度进行结算。
9.2报价方式：本次投标报价为含税综合单价报价，中标后除合同约定调整外，中标含税综合单价一律不调整，货物数量按经招标人现场安装完成后测量确认的实际完成的合格工程量计算。
10、材料样品约定：投标单位需提供 多重增强钢塑复合管DN1200（ 30cm长的样品），在开标前须送至或寄到开标地点（寄件公司：顺丰快递；寄件地址：江苏省盐城市滨海县滨海港新滩邻里中心 盐城茂恒建筑工程有限公司；收件人：刘长鑫   13805118361 ）。
11、最高限价
最高限价为  12723200 元(大写人民币： 壹仟贰佰柒拾贰万叁仟贰佰圆整），招标人将拒绝高于最高限价的投标报价。
12. 投标文件的编制
12.1 投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的文件将被拒绝。
12.2 投标文件应包括的内容：
12.2.1 投标函（格式附后）；
12.2.2 法定代表人身份证明书（格式附后）；
12.2.3 法定代表人授权委托书（如授权，格式附后）；
12.2.4 采购及安装清单报价表；
12.2.5 能有效识别二维码且加盖投标单位公章的企业营业执照（副本）【如投标人为生产厂商，提供生产厂商有效的营业执照（副本）；如投标人为代理商或经销商，除提供代理商或经销商有效的营业执照（副本），还应提供生产厂商营业执照（副本）】、资质证书、安全施工许可证复印件；
12.2.6 投标人按招标文件要求应提供的其他资料。
以上资料均应加盖投标人公章后装订成册，未提供或提供不全者按废标处理。
13. 投标文件的密封与标志
13.1 投标文件份数：正本壹份，副本贰份。投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。
13.2 投标文件密封：正副本封面须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人签署后密封，并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称，并在封口处加盖公章。 
14. 投标文件的修改与撤回
投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、装订、密封和标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
15. 开标时间及地址
开标时间：2023年7月7日下午14：30时整；    
开标地址：江苏省盐城市滨海县滨海港邻里中心 茂恒公司二楼会议室
16. 主要合同条款
16.1 工程付款
16.1.1 材料供应付款方式：（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额10%作为定金；（2）货全部到现场验收合格后付至70%；（3）工程安装结束、试压完成并竣工验收合格后提交完整的结算资料付至已完工程量的90%；（4）本项目审计结束、质保期满一年扣减质保期内应由乙方按时维修而乙方拒绝或拖延维修的情况甲方委托其人员进行维修发生的费用（如有此项费用发生）后无息支付5%（含扣减的质保金）；满二年扣减质保期内应由乙方按时维修而乙方拒绝或拖延维修的情况甲方委托其人员进行维修发生的费用（如有此项费用发生）后无息付清。质保金的付清但并不免除乙方应承担的保修责任。质保金的付清但并不免除乙方应承担的保修责任。
安装工程付款方式：同上。  
16.1.2 每次领款前，乙方应提供相应增值税专用发票，否则甲方有权拒付工程款并不视为违约，发票内容必须和合同内容一致，发票收款方名称必须和合同一致，发票必须由甲方财务负责人签字认可。
上述款项均不计任何银行利息和财务费用。
17、其它
17.1对投标人的纪律要求：
投标人不得相互串通投标或者与招标人（含招标代理机构）串通投标，不得向招标人（含招标代理机构）或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
如发生以上情形，其缴纳的投标保证金不予退还，被推荐为中标候选人的，取消其中标资格，已签订合同的，无条件清退出场，已完工程量不予结算，情节严重的，送交司法机关处理。同时，相关单位列入招标人黑名单，后续不得承接招标人及关联企业任何项目。
17.2 本投标须知未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章、规范性文件要求处理。
18、本招标文件的最终解释权归招标人拥有。
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第四章  合同条款及格式


（1）滨海港工业园区区域供水一期项目
多重增强钢塑复合管道购销合同




合同编号：                                  
项目地点：                                     
买    方：                                     
卖    方：                                   
签订日期：            年   月  日            
签订地点：         江苏省盐城市滨海县         


多重增强钢塑复合管道购销合同

买方：                                （以下简称甲方）
卖方：                              （以下简称乙方）
                                       
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规精神、甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。
    第一条  供货地点及供货内容
1.1、供货地点：             。
1.2、供货内容：                。
第二条  材料名称、型号、规格、数量、金额
2.1  甲方购买的多重增强钢塑复合管道名称、型号、规格、品牌、数量。
（1）材料采购清单：
	序号
	管材名称
	特征描述
	单位
	暂定
工程量
	含税
综合单价
	小计(元）
	材料
品牌

	1
	钢管-多重增强钢塑复合管DN1200
	1、材质及规格:DN1200 、 环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa；
2、接口方式：电热熔；
	m
	3976
	
	
	

	2
	钢管-多重增强钢塑复合管DN400
	1、材质及规格:DN400 、 环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa；
2、接口方式：电热熔；
	m
	24
	
	
	

	3
	钢骨架聚乙烯塑料复合管DN150
	1、材质及规格:DN150 、 环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa；
2、接口方式：电热熔；
	m
	12
	
	
	

	4
	22.5°弯头
	1、DN1200、公称压力1.0mpa；2、材质：PE;3、含各类配套辅材。
	只
	16
	
	
	

	5
	90°弯头
	1、DN150、公称压力1.0mpa；2、材质：PE;3、含各类配套辅材。
	只
	4
	
	
	

	6
	排泥三通
	1、PE:DN1200*400、公称压力1.0mpa；2、材质：PE；3、含各类配套辅材。
	只
	4
	
	
	

	7
	排气三通
	1、PE:DN1200*150、公称压力1.0mpa；2、材质：PE；3、含各类配套辅材。
	只
	4
	
	
	

	8
	排泥闸阀
	1、DN400，PN1.0Mpa；
2、材质：球墨铸铁；
3、含各类配套辅材。
	只
	4
	
	
	

	9
	排气闸阀
	1、DN150，PN1.0Mpa；
2、材质：球墨铸铁；
3、含各类配套辅材。
	只
	4
	
	
	

	10
	蝶阀
	1、DN1200，PN1.0Mpa；
2、材质：球墨铸铁；
3、含各类配套辅材。
	只
	4
	
	
	

	11
	复合式排气阀
	1、DN150；
2、材质：成品；
3、含各类配套辅材。
	只
	4
	
	
	

	12
	法兰根
	1、DN1200,10公斤；2、材质：PE；
	件
	16
	
	
	

	13
	法兰根
	DN400,10公斤；2、材质：PE；
	件
	8
	
	
	

	14
	法兰根
	DN150,10公斤；2、材质：PE；
	件
	8
	
	
	

	15
	法兰盘
	1、DN1200，PN1.0Mpa；2、材质：热镀锌钢制件，国标；3、含各类配套辅材
	只
	16
	
	
	

	16
	法兰盘
	1、DN150，PN1.0Mpa；2、材质：热镀锌钢制件，国标；3、含各类配套辅材
	只
	8
	
	
	

	17
	法兰盘
	1、DN400，PN1.0Mpa；2、材质：热镀锌钢制件，国标；3、含各类配套辅材
	只
	8
	
	
	

	18
	双法兰管道传力接头
	1、种类:双法兰管道传力接头DN1200
2、材质及规格:钢。
	个
	4
	
	
	

	19
	双法兰管道传力接头
	1、种类:双法兰管道传力接头DN400
2、材质及规格:钢。
	个
	4
	
	
	

	20
	合计（元）
	
	
	
	
	



2.2、合同含税暂定总价为¥   元，大写人民币:   （为含税价，材料提供13%增值税专用发票）；其中不含增值税暂定总价为人民币大写：  （¥   元）。本合同各单价包含全套货物供货（含包装、运输、下力及其人身、设备等安全责任与保险等）、现场安装的材料损耗、质保期内免费提供货物运行所必须的备品、备件及现场配合服务所产生的费用、管理费、利润、规费、税金、合同范围内的市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费等一切费用。凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。
2.3本合同价格以不含税价格为基准，当国家政策法规对增值税率有调整时，则本合同增值税率同步调整。
2.4因质量问题引起的更换，甲方无需另行支付任何其他费用，均由乙方负责。
第三条  工期、交货、运输
3.1、工期应满足项目要求；合同签订生效后，管材分批进场，每批货物进场时间、数量以甲方通知为准。
3.2、乙方负责将本合同内管材按照本合同约定的交货时间运输至甲方指定地点，乙方应于交货同时提供产品相关技术文件（如：检测报告、产品合格证等）。
3.3、乙方每次送货至现场后，双方应及时当场清点产品数量，剔除破损、变形以及不符合质量标准的产品，如有异议当场提出，签字确认即视为外观初步验收合格。
3.4、在运输途中发生的一切损耗由乙方负责。乙方在运输途中发生的一切事故、违章由乙方承担，乙方人员在供货及安装期间进入施工地点做好防护措施，否则，发生的人身伤害由乙方承担责任。
第四条  材料要求、验收、质量保证
4.1、乙方供应的产品应符合国家标准、规范，同时符合甲方要求，包现场抽检合格。
4.2、管材运至甲方指定的交货地点后根据甲方要求，甲乙双方人员应共同对管材外观进行检验，内在质量需要有资质的检测机构进行检测，以检测结果作为验收依据；如检测结果为合格，则检测费用由甲方负责，如检测结果为不合格，则检测费用由乙方承担，乙方还需承担因管材检测不合格导致的甲方工期延误、返工等所有费用，同时还应向甲方赔偿合同总价的30%违约金。
4.3、乙方应保证所供应的管材是全新产品、未经使用的，在交付时没有材质或工艺上的缺陷且符合甲方提出的技术要求及国家标准、规范，同时提供产品合格证等相关技术资料。
4.4、乙方必须保证在运输至甲方指定地点时，管材外包装完好无损。
4.5、质保期为该工程竣工验收合格之日起二年，质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方除应负责免费修理和更换零部件外，还应承担因此造成的所有损失，同时向甲方承担合同总价的30%的违约金。
第五条  付款方式
5.1、合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额10%作为定金；（2）货全部到现场验收合格后付至70%；（3）工程安装结束、试压完成并竣工验收合格后提交完整的结算资料付至已完工程量的90%；（4）本项目审计结束、质保期满一年扣减质保期内应由乙方按时维修而乙方拒绝或拖延维修的情况甲方委托其人员进行维修发生的费用（如有此项费用发生）后无息支付5%（含扣减的质保金）；满二年扣减质保期内应由乙方按时维修而乙方拒绝或拖延维修的情况甲方委托其人员进行维修发生的费用（如有此项费用发生）后无息付清。质保金的付清但并不免除乙方应承担的保修责任。质保金的付清但并不免除乙方应承担的保修责任。
5.2、每次付款前，乙方应提供增值税专用发票（13%增值税专用发票），发票内容必须和合同内容一致，发票收款方名称必须和合同一致，发票必须由甲方财务负责人签字认可；本合同价格以不含税价格为基准，当国家政策法规对增值税率有调整时，则本合同增值税率同步调整。
5.3、如因乙方原因未能按合同约定开具发票而给甲方造成经济损失的由乙方承担，因此导致甲方不按约支付款项的，不视为甲方违约行为。
第六条、结算方式
6.1、最终按现场实际安装的合格工程量计算。
本工程提交审计时，乙方应在甲方约定的时间内完成资料整理，并积极配合，要求资料齐全、计算准确，要求与审计价差距不得超出5%。
1）若乙方的结算报审价与最终审定价≤5%，审计费由甲方承担。
2）若乙方的结算报审价与最终审定价＞5%，本工程结算审计费用由乙方承担，一审审计费收取标准按苏价服〔2014〕383号文标准执行，二审审计费收取标准按（核增额+核减额）*10%计取，并在审定价款中予以扣回；如若乙方的结算报审价与最终审定价超出10%的，甲方将对乙方处以核减额的40%的违约金。
乙方必须配合甲方审计和二审审计的工作，否则乙方须承担最终结算价2%的违约金，甲方有权在结算价款中直接扣减，二审审计价作为双方最终的结算依据。
第七条  违约责任
7.1、 除不可抗力外，如乙方不能按照本合同规定的时间交货和提供服务的，乙方应在不影响本合同项下甲方享有的其他补救措施的情况下，自合同规定的交货期第二天起按滞延天数每天向甲方支付合同总价的2%作为滞纳金。
7.2、乙方应尽快将迟延交货的时间以及为消除延期交货而采取的相应措施书面告知甲方。
7.3、乙方负责按照合同提供材料，所有管材必须保证是未经使用的全新产品（提供合格证及出厂证），如有假冒伪劣产品或旧货冒充新货，一经发现，乙方除无条件免费更换外，还需承担合同总价30%的违约金。
7.4、管材到达目的地后，甲方按乙方提供的材料清单及检验产品合格证和其它的技术资料检查材料是否完整无损。如有损坏、缺件等情况，乙方自行负责；乙方所提供的材料，验收标准依据国家和甲方当地有关部门的现行相关规定执行。
7.5、如因乙方未能按照合同要求开具与已付货款相同金额的发票，责任由乙方承担。
7.6、如本合同未涉及的，可参照本项目施工总承包合同中相关违约责任条款执行, 由乙方承担全部相应责任。
第八条  合同解除
    8.1、如乙方在合同履行中存在下述情形，甲方可随时向乙方发出书面通知，解除部分或全部合同：
8.2、乙方迟延提供部分或全部材料或服务超过5天。
8.3、乙方交付的材料不符合本合同约定或乙方未能履行本合同规定的其他实质性义务，经甲方提出异议后2天没有采取有效的补救措施。
第九条  廉洁条款
7.1、乙方不得接受甲方职员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方职员赠送礼金、有价证券和贵重物品；或给甲方职员报销其个人费用；或邀请甲方职员外出旅游和进入营业性娱乐场所；或为甲方职员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
7.2、乙方如发现甲方职员有违反上述约定者，应向甲方举报。甲方对举报属实和严格遵守本条款的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。甲方发现乙方有违反本条款或者采用不正当的手段行贿甲方职员等不正当竞争行为的，甲方有权根据具体情节和造成的后果追究乙方合同总额5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。甲方有权解除合同。
第十条  争议解决条款
10.1、对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡因本合同的签订、履行而发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条  其它约定事项：
11.1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
11.2、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力，合同附件是合同的一部分，若与合同冲突，则以合同约定为准。 
	               甲      方
单位名称：盐城茂恒建筑工程有限公司 
单位地址：新滩盐场黄海大道东侧、纬十一路北侧湖边一号
法定代表人：
委托代理人：
电    话：0515-69038742
传    真：
开 户 行：中国农业银行股份有限公司滨海县支行
账    号：1040 6101 0400 3516 0
邮政编码：224500
纳税人号码：9132 0922 MA1Y 8GUQ 0L
(请加盖公章)
	             乙      方
单位名称： 
单位地址：
法定代表人： 
委托代理人：
电    话： 
传    真：
开 户 行：
账    号：
邮政编码：
纳税人号码：
(请加盖公章)


  
签订日期：    年   月   日
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（2）滨海港工业园区区域供水一期项目
多重增强钢塑复合供水管道安装工程合同





合同编号：                                  
项目地点：                                     
发 包 方：                                     
承 包 方：                                   
签订日期：            年   月  日            
签订地点：         江苏省盐城市滨海县         





多重增强钢塑复合供水管道安装工程合同

发包方：                                （以下简称甲方）
承包方：                              （以下简称乙方）
                                       
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规精神、甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。
一、工程概况
1.1 工程名称：                         。
1.2 工程地点：                         。
1.3 承包范围：                         。
1.4承包方式：包施工、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收、包维修等实施承包。
二、安装工程清单
	序号
	管材名称
	特征描述
	单位
	暂定
工程量
	含税
综合单价
	小计(元）
	备注

	1
	钢管-多重增强钢塑复合管DN1200
	1、材质及规格:DN1200 、 环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa；
2、接口方式：电热熔；
3、管道的安装、连接符合相关规范要求；
4、此单价包含管材主材及所有辅材和管道吊装、布管、打磨、连接安装、管道试压等全部费用。
	m
	3976
	
	
	

	2
	钢管-多重增强钢塑复合管DN400
	1、材质及规格:DN400 、 环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa；
2、接口方式：电热熔；
3、管道的安装、连接符合相关规范要求；
4、此单价包含管材主材及所有辅材和管道吊装、布管、打磨、连接安装、管道试压等全部费用；
	m
	24
	
	
	

	3
	钢骨架聚乙烯塑料复合管DN150
	1、材质及规格:DN150 、 环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa；
2、接口方式：电热熔；
3、管道的安装、连接符合相关规范要求。
4、此单价包含管材主材及所有辅材和管道吊装、布管、打磨、连接安装、管道试压等全部费用；
	m
	12
	
	
	

	4
	合计（元）
	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK4]2.1、合同含税暂定总价为¥   元，大写人民币:   （为含税价，安装提供9%增值税专用发票）；其中不含增值税暂定总价为人民币大写：  （¥   元）。本合同价格以不含税价格为基准，当国家政策法规对增值税率有调整时，则本合同增值税率同步调整。
2.2本工程含税综合单价包含管材（含辅材）安装、机械费、运输费、所有施工措施费（环境保护费、文明施工、安全施工、临时设施费、二次搬运和已完工程保护费用）、保险费、利润、税金（提供9%增值税专用发票）等所有相关费用；其中安装工程还包含阀门、法兰、弯头、三通等配套材料安装费用均考虑在管材安装中，结算时不再考虑；最终按现场实际安装合格工程量的管道长度进行结算。
三、合同工期
（一）本工程根据甲方施工现场进度要求执行，甲方指令节点工期，且不得影响整体施工进度。
(二）施工工期：
开工日期： 年  月    日。
竣工日期：   年  月    日。
工期总日历天数：  天。
（3） 因以下原因影响工期，乙方按法规所规定的程序申报工期签证，经甲方和监理公司共同盖章确认后，则工期可以顺延。
1、 因甲方要求而增加或变更工程内容达10%以上，并对工期可能造成影响
时，双方应协商顺延工期。
2、 甲方在计划的分段施工工期内，不能交付乙方施工场地，施工用水源、
电源未能按规定提供接点，影响乙方进场施工。
3、 在施工中每周因停水、停电连续影响八小时以上。
4、 因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。
若因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延；由
乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
[bookmark: _Toc286837959]四、付款方式
4.1、合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额10%作为定金；（2）货全部到现场验收合格后付至70%；（3）工程安装结束、试压完成并竣工验收合格后提交完整的结算资料付至已完工程量的90%；（4）本项目审计结束、质保期满一年扣减质保期内应由乙方按时维修而乙方拒绝或拖延维修的情况甲方委托其人员进行维修发生的费用（如有此项费用发生）后无息支付5%（含扣减的质保金）；满二年扣减质保期内应由乙方按时维修而乙方拒绝或拖延维修的情况甲方委托其人员进行维修发生的费用（如有此项费用发生）后无息付清。质保金的付清但并不免除乙方应承担的保修责任。质保金的付清但并不免除乙方应承担的保修责任。
4.2、每次付款前，乙方应提供增值税专用发票（9%增值税专用发票），发票内容必须和合同内容一致，发票收款方名称必须和合同一致，发票必须由甲方财务负责人签字认可；本合同价格以不含税价格为基准，当国家政策法规对增值税率有调整时，则本合同增值税率同步调整。
4.3、如因乙方原因未能按合同约定开具发票而给甲方造成经济损失的由乙方承担，因此导致甲方不按约支付款项的，不视为甲方违约行为。
五、结算方式
5.1、最终按现场实际安装合格工程量的管道长度结算。
本工程提交审计时，乙方应在甲方约定的时间内完成资料整理，并积极配合，要求资料齐全、计算准确，要求与审计价差距不得超出5%。
1）若乙方的结算报审价与最终审定价≤5%，审计费由甲方承担。
2）若乙方的结算报审价与最终审定价＞5%，本工程结算审计费用由乙方承担，一审审计费收取标准按苏价服〔2014〕383号文标准执行，二审审计费收取标准按（核增额+核减额）*10%计取，并在审定价款中予以扣回；如若乙方的结算报审价与最终审定价超出10%的，甲方将对乙方处以核减额的40%的违约金。
乙方必须配合甲方审计和二审审计的工作，否则乙方须承担最终结算价2%的违约金，甲方有权在结算价款中直接扣减，二审审计价作为双方最终的结算依据。
[bookmark: _Toc438129302][bookmark: _Toc497125339][bookmark: _Toc11943742][bookmark: _Toc238552296][bookmark: _Toc4916][bookmark: _Toc13228][bookmark: _Toc129764303][bookmark: _Toc238797658]六、质量管理
1、乙方必须遵守和执行国家指定的《《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)等国家标准及图纸要求，工程质量符合建设方对工程的质量要求，质量保修期从整体工程竣工验收合格并交付使用之日起计算。
2、若因乙方施工质量原因造成甲方工程损失，乙方负责承担赔偿由此给甲方带来全部经济损失。
3、乙方施工时必须按图施工、按规范要求施工、满足验收要求，乙方必须无条件服从工程的设计变更，不得以设计变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其他费用。施工过程中如经建设单位、监理单位、甲方及其项目检查、验收发现质量问题，以上任何一方口头或书面通知两次未予以整改或两次整改不合格，甲方有权要求乙方调换施工人员、停止施工、解除本合同。由此造成的经济损失全部由乙方承担，乙方赔偿甲方的经济损失，并承担相应的违约责任。
4、乙方必须服从甲方施工管理人员统一调配，每完成一施工段工序，必须报经甲方验收后，方能进行下一施工段工序施工。
5、乙方必须做好工作中成品、半成品保护工作，由此产生的实际损失费用由乙方全额承担。
6、施工中由于乙方原因出现施工质量问题，乙方无条件接受甲方、项目部质量管理处罚条例承担经济处罚及经济赔偿。
7、每种材料进场后必须上报甲方、监理单位，经现场抽检合格后方可使用。
8、乙方必须委派有施工经验的项目负责人驻场指导施工，发现图纸中或施工中存在的矛盾问题及时提出并出具处理方案，如出现现场实际情况与乙方施工发生矛盾的由乙方自行处理。
9、如达不到合同质量标准，乙方必须无偿整改达标准。乙方因自身原因无法完成的，甲方可以委派第三方完成，产生的费用由乙方承担，甲方有权从工程款中直接扣除。如果达不到约定质量目标，乙方必须无偿整改达到约定质量目标，另按结算总价的3.0%向甲方支付违约金，直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除；若整改后仍达不到约定质量目标的，按结算总价的5.0%向甲方支付违约金，直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给甲方造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。
七、双方的权利义务
7.1甲方的权利义务
7.1.1甲方授权 王虎 为本项目负责人。
7.1.2签订合同时，甲方向乙方提供建筑施工图1套。
7.1.3甲方必须提前5天书面通知乙方进场施工。
7.1.4甲方提出变更设计时，应提前办理工程变更和修改设计手续。
7.1.5负责组织有关单位及人员参加设计交底、图纸会审及施工程序协调工作。
7.1.6及时审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度报表。
7.1.7甲方或甲方通过监理公司负责组织工程例会，有权监督检查工程质量与进度，负责组织工程中间验收。
7.1.8有关水电费约定：甲方提供乙方的水电接驳点，乙方自行挂表。
7.2乙方的权利义务
7.2.1乙方指定     为本项目负责人。
7.2.2负责图纸的深化设计、加工制作、运输、安装、半成品和成品保护及清扫等工作。若因图纸缺陷而乙方没有提出优化的建议影响一次性验收通过，乙方应承担重复验收的一切损失。甲方对优化图纸的批准不免除乙方相应责任的承担。
7.2.3乙方接到甲方的中标通知后10天内或者在双方签订本合同后3天内，将《施工组织设计书》提交甲方和本工程监理公司共同审查批准后执行。逾期提交，乙方每天应承担1000元的违约金。《施工组织设计书》包括施工设计、施工进度计划（总进度计划及周进度计划）、设备、材料、成品半成品进场及安装人员配备计划等，周进度计划在每周一报送甲方，施工进度计划须满足主体进度要求。乙方进场施工后，没有按《施工组织设计书》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度，经甲方和监理公司共同确认后，甲方有权要求乙方3天内按《施工组织设计书》的安排配备相应的机械设备和工程技术人员、劳动力，并追赶工程进度，否则，甲方有权另行聘请他人完成需要赶工的工作量，并按实际费用的1.5倍从乙方合同款项中扣除，不足部分，有权向乙方追索。
7.2.4乙方在接到甲方或监理发出的书面开工令后3天内，必须向甲方和监理公司提交2份经其盖章确认的本项目施工管理人员名单的通讯录，同时，乙方以授权委托书的形式授权指定人员（附通讯联络方式）到甲方和监理公司领取或送达往来文件。
7.2.5乙方接到甲方或甲方委托的监理公司的开工通知（令）后，乙方必须按开工令规定的日期进场施工，否则，每延误一天，乙方应承担合同总额1%的违约金，超过3天没有进场施工，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的经济赔偿责任。
7.2.6按设计要求及参照国家有关规范和设计院有关要求组织施工，确保工程质量与按期完工。
7.2.7乙方进场后需按图纸尺寸对洞口尺寸进行测量，并与甲方进行双方确认后方可加工安装，否则由此引起的全部责任均由乙方负责与甲方无关。
7.2.8按施工安全规范的规定，采取应有的施工保护安全等技术措施，确保施工安全与第三者的安全，施工过程中的安全事故由乙方负责。
7.2.9乙方应密切配合主体结构施工进度组织施工，并保证材料供应到场及时，安装人员齐备，以确保总体施工工期，并做好文明施工，安全生产，做到工完料清、场清、玻璃明净，并保护好本工程及其它专业承包的成品及半成品。
7.2.10为了工作便于配合安排协调，乙方进场后必须服从甲方的施工工作安排，遵守甲方的施工安全守则及施工守则。如违反，甲方有权对其进行处罚，工人进场时，必须进行安全教育技术交底。
7.2.12乙方按约定时间报送管材、监控设备、音柱等样板，经甲方签收确认后作为本工程使用材料验收标准。
7.2.13乙方项目经理或项目技术负责人必须按时参加每周工程例会，因故不能按时参加的应提前4小时向甲方现场工程师提出书面申请，并在获得现场工程师批准后方可缺席（或迟到），否则乙方须按500元/人次承担违约金。
7.2.14若甲方需要增加其它同类工程，乙方必须积极配合并按甲方要求的工期完成。
7.2.15乙方提供的产品必须是全新、未经使用，具有产品合格证、出厂证明、规格型号、质量符合国家规范规定要求，保证工程所用原材料的质量符合合同约定。甲方或监理如发现工程使用的原材料中有假冒、伪劣材料或残次品，乙方应无条件更换。质量和品牌须符合合同约定，如发现所安装材料为非合同指定材料品牌，乙方应无条件更换。
7.2.16工程设备、材料器材进场后，乙方负责保管，在乙方保管期间发生损坏，丢失的，由乙方负责。
7.2.17工程竣工验收结束，乙方应及时提供完整的结算资料2份给甲方签收；结算资料包括：1）工程结算书；2）工程量计算书；3）工程变更、签证单；4）手续完毕的甲供材料交接单及甲供材料一览表（如有）；5）工程材料报验单及报验资料；6）甲控材料单价确认单；7）双方确认 的施工用水电记录；8）工程合同；9）工程其他往来资料；10）工程竣工验收合格证明（需明确载明开竣工时间）；11）建设方、监理签字确认的工程竣工图纸（包括建筑安装全套图纸竣工图纸不得因为建设单位提供的图纸不全而减少）；12）其他资料；13）工程结算书及计算书的电子档。
7.2.18双方核对结算资料过程中，对工程量是否存在、量的多少以及原材料的价格，如果双方有不同意见，乙方作为合同施工履行义务方，负有提供图纸、签证、现场施工记录和验收记录原件、以及原材料的价格的法律义务。否则，该部分项目不能列入结算范围。
7.2.19安装中的拉钉、螺丝等小配件应为优质不锈钢材料。若现场检查发现生锈情况，乙方须无条件进行更换。
7.2.20发生增加工程签证时乙方必须及时如实、严谨报送，如出现有意重复报送签证，则乙方向甲方承担1000-3000元/次的违约金。乙方必须在签证事项完成后二十天内上报完整签证资料至甲方项目部及监理公司，超此期限甲方项目部及监理公司有权拒收,且视为乙方自动放弃该工程款项。
7.2.21经甲方确认乙方人员存在以下情形之一者，甲方有权要求乙方予以撤换，乙方应在收到甲方书面通知后2天内将其调离本工程项目，否则乙方按照延迟调离天数每人次每天向甲方支付违约金人民币500元，直到乙方委派具备资质并经甲方批准的合格人员代替上述甲方要求调离的不合格人员为止：a、甲方认为无法胜任乙方所定岗位工作者（包括对部分分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工管理人员及不能胜任本专业工作的施工技术人员等）；b、不能积极配合甲方正常工作者；c、违反甲方或乙方工地现场管理规定者；d、无上岗证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的人员）；e、与投标书及本合同规定名册不符者；f、对甲方及监理指令不予执行者；g、对甲方及监理态度粗暴恶劣者。
7.2.22施工过程中，如果乙方承包范围内各专业施工设计图纸之间有不一致之处，则乙方应及时尽早向甲方提出，否则只要有某一专业设计图纸是正确的，则以此专业设计图纸为准；因专业设计图纸不一致且乙方也未向甲方提出，则由此而引起的一切工程变更的损失与费用（包括对其它专业设计的修正与变更费用）均由乙方自行承担。
7.2.23乙方的要求、通知，需以书面形式由乙方负责人签字后递交甲方代表。若乙方拒绝签收，甲方以特快专递按乙方地址发出通知或知会后，即视为送达。
7.2.24由于乙方原因导致工程未按合同约定的时间完成的，甲方通知乙方后可解除合同，合同自通知到达乙方之日起解除。
7.2.25由于乙方过错造成工程质量不合格（包括但不限于在工程施工过程中的部分工程质量不合格以及在工程保修期内甲方或第三人发现的工程质量不合格），甲方有权要求乙方在合理的期限内无偿修复或返工、改建；甲方通知乙方后乙方仍不修复或返工、改建的，甲方可另行请求其他施工单位对该工程进行修复或返工、改建，乙方按该修复或返工、改建费用的双倍承担违约金。
八、保修
1、质保期为竣工验收合格证明之日起二年。
2、保修期间乙方对材料、设备及安装质量负全部责任，因产品或安装质量原因对甲方造成的经济损失概由乙方负责。
3、乙方要保证保修的时间性，在收到甲方或甲方委托人通知后，不论保修工程量大小，及项目多少，均应及时赶到现场，具体时间如下：
3.1系统出现故障，影响安全和厂区正常运作，除人力不可抗拒因素外，乙方须在甲方通知后2小时内赶到现场并于8小时内完成维修。
3.2其它情况，乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目，否则，甲方有权委托他人维修，费用无条件由乙方承担，并从保修金中扣除，保修金不足部分，甲方有权向乙方索赔。
3.3乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方委托人的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工、举止礼貌、工完场清。
3.4乙方应保证在进行保修处理后半年内不再出现类似问题，否则即使保修期满，也应继续保修2年。
3.5甲方及建设单位人为损坏设备或不可抗力造成设备损坏，由甲方负责整改设备及材料费用，乙方负责人工费用。
九、安全施工管理
1、安全施工目标：工程施工确保零伤亡，若发生安全问题，由乙方自行负责处理并承担一切责任和所有费用。
2、乙方代表       是乙方安全管理的第一责任人,负有对下属人员进行教育、 培训、检查、监督的责任，是施工现场安全管理的直接责任人。
[bookmark: bookmark31]3、进入施工现场必须戴好安全帽、系好帽扣，高空作业系好安全带，违者处罚 200元/次（安全帽及工作服等劳保用品由甲方定点统一购买，结算时按发票价格在乙方工程款中扣除）。
[bookmark: bookmark32]4、乙方必须按照国家安全技术规范施工，对自有施工人员质量、安全技术教育及治安综合治理教育，乙方在施工中发现安全隐患，应及时釆取切实可行的安全措施并向甲方汇报，杜绝隐患施工，野蛮施工。
[bookmark: bookmark33]5、施工中杜绝重大安全事故发生，乙方进场人员必须按规定参加各种保险（包括但不限于人身意外保险），乙方提供合法有效人员手续，若由于乙方原因造成手续不全，由乙方承担全部责任。
[bookmark: bookmark34]6、按现行规定人员需要持证的必须是持证上岗人员，必须先将有效证件报项目部安全部门备案审核，通过后方可上岗作业，否则按野蛮施工处理。
[bookmark: bookmark35]7、乙方人员违反安全生产操作规程和没有遵守安全生产管理制度而造成伤亡事故，一切的经济损失及刑事责任均由乙方负责承担。
[bookmark: bookmark36]8、在施工现场不得故意损坏项目部、甲方及他人财产，发现以一罚十处理；不得有偷盗行为，一经发现直接移交公安部门处理。
9、乙方认可接受和遵守甲方、项目部的安全、质量、治安综合治理管理。对违反甲方安全、治安、综合治理管理制度的乙方施工人员，乙方认可接受甲方对其的处罚决定。
10、乙方进场施工人员在施工期间，确保不发生打架、酗酒、聚众赌博、及纠集闹事，若由此给甲方带来名誉及经济损失，乙方应按照每次5000元给予甲方经济赔偿。
[bookmark: bookmark37]11、乙方必须聘用18周岁以上、60周岁以下且身体健康的人员，不接受有心脏病、眩晕病、高血压、癫痫病等或做过严重手术尚未完全康复的工人，如有以上行为，甲方有权立即与乙方终止合同，按违约处理，乙方承担签约合同价5%的违约金责任。
[bookmark: bookmark38]12、乙方施工过程中所发生的的一切安全事故，由乙方自行负责处理并承担一切责任。
[bookmark: bookmark39]13、乙方需按国家相关规定足额配备安全员，接受项目部管理监督。
十、文明施工管理
[bookmark: bookmark40]1、乙方代表       为文明施工的直接负责人。施工现场的文明施工管理必须符合国家、地方的有关规定及甲方企业形象的有关管理要求。
[bookmark: bookmark41]2、文明施工目标：根据现场情况严格按照省级文明工地要求执行。
[bookmark: bookmark42]3、严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。如乙方未按甲方要求完成文明施工，导致甲方被相关部门罚款， 乙方应承担此全额罚款。
4、必须做好施工现场清洁工作，做到工完料清。必须做好施工责任区内的卫生工作，所有建筑、生活垃圾必须在甲方指定时间内运至指定地点，否则处5000元/天 /处的罚金。
十一、工程管理
[bookmark: bookmark44]1、本合同履行过程中乙方派出       作为本工程现场项目负责人,该代表有权处理乙方在施工现场的相关事宜。乙方不得将承揽的工程再次分包，否则按违约处理。
[bookmark: bookmark45]2、乙方进场后，必须执行甲方相关管理制度及规定，按甲方的施工方案、工艺标准、工序安排组织施工。
[bookmark: bookmark46]3、乙方所有进场施工人员必须于上岗前叁日内将花名册、身份证复印件、相应上岗资格证书报甲方备案。
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]4、乙方必须将核对后的人员花名册交予甲方备案，乙方进场人员不能任意变动, 变动人员必须经甲方认可且须将人员变动情况书面报甲方有关部门备案，由于乙方未上报甲方备案的私自用工人员，其所有责任不仅由乙方全部承担，且乙方须向甲甲方支付签约合同价2%作为违约金。
5、乙方项目经理、施工负责人必须长驻工地，每发现一次不在施工现场，则按每天5000元扣除违约金，若连续三次以上未在现场，且未经甲方书面备案同意，甲方有权立即终止合同，并要求乙方支付签约合同价的2%作为违约金，从工程款中扣除。
[bookmark: bookmark49]6、乙方所有进场人员必须服从甲方现场管理及安排，否则，甲方有权更换不服从管理、质量差、工期滞后的人员。
[bookmark: bookmark50]7、若乙方拒不执行上述规定，甲方有权扣除签约合同价的2%作为对甲方增加管理投入赔偿并有权责令乙方退场。
[bookmark: bookmark51]8、该工程非现金结算，乙方提供付款账户必须为乙方企业账户，甲方不接受个人账户。
十二、不可抗力
[bookmark: bookmark52]1、不可抗力范围根据国家和当地政府部门文件规定界定。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方应向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理书面通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
[bookmark: bookmark53]2、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：
[bookmark: bookmark54]工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害由乙方承担；
[bookmark: bookmark55]乙方的人员伤亡由乙方负责，并承担相应费用；
[bookmark: bookmark56]乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；
[bookmark: bookmark57]停工期间，乙方应留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担：
[bookmark: bookmark58]工程所需清理、修复费用，由乙方承担；
[bookmark: bookmark59]延误的工作时间相应顺延。
3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
十三、违约责任
1、组织管理
（1）乙方违反法律法规规定及甲方的相关要求，将工程转让或违法分包的，每次按其转让和分包工程造价的30%扣罚违约金，同时甲方有权解除合同、收回其转让和分包的工程内容。
[bookmark: bookmark60]（2）对于不称职的乙方，甲方有权与乙方解除合同、强令其退场，且必须无条件在3天内清场，清场时间延误的，处以乙方2万元/天的违约金。
[bookmark: bookmark61]（3）乙方不按合同条款约定，擅自变更项目管理计划、施工组织设计、安全技术措施、现有设施保护措施、施工采购方案，甲方不支付因擅自变更部分而増加的额外费用支出，甲方扣除因擅自变更措施（方案）而相应减少的任何费用外，每发生一次，乙方应向甲方支付2万元的违约金。
2、工程质量管理
（1）主要工程材料和设备，由设计提出技术要求，乙方须按甲方确认的技术要求选用采购，采购前必须先提供样品，样品须经甲方确认批准后方可进行批量釆购，否 则，乙方将进场的材料设备退回，同时乙方须承担因此所发生的一切费用，并承担人民币5万元/次的违约金。
[bookmark: bookmark63]（2）乙方应按相关法律法规对其提供的永久性工程设备、材料、部件及对工程质量进行检验，否则乙方应承担人民币5万元/次的违约金。无论工程设备、材料是由乙方自行采购供应或是由甲方指定的材料供应商供应，均不得解除乙方所承担的工程全面质量责任，乙方应该对各种材料、设备按规范、规程进行检査，拒绝不符合要求的材料、设备用于本工程。无论何种原因，出现不合格材料、设备用于工程的情况，均由乙方承担应有的责任。
[bookmark: bookmark64]（3）分部分项工程达到隐蔽验收条件时，由乙方自检合格后，须在验收24小时前通知监理人、甲方和有关单位，经验收合格并签字后方可进行隐蔽；若出现未经验收就进行隐蔽施工，中间验收达不到质量要求，中间验收与竣工验收不合格的，乙方应负责返工及釆取补救措施，费用由乙方承担，并且处以人民币5万元/次的违约金。对甲方造成的实际损失高于违约金的，乙方对实际损失进行赔偿。
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]（4）如乙方不按合同条款施工，因乙方安全文明措施不到位的或乙方未按政府有关部门或甲方要求，未及时清理、修复因施工污染或损坏的城市道路、绿化等公用设施的，在接甲方通知后3天内按通知要求整改，费用由乙方承担；若未按要求整改的甲方有权另行安排他人完成，费用由乙方承担，并承担人民币5万元/次的违约金。
（5）甲方发现的乙方对各种检验、试验、测试、评定、调试报告弄虚作假的，责令乙方按规范进行返工或釆取其它补救措施，直至合格，以上所有费用均由乙方承担， 并承担人民币5万元/次的违约金。
[bookmark: bookmark67]（6）乙方必须高度重视施工日志、施工原始记录、质检资料、试验资料等内业资料的整理和收集工作，并确保资料的真实性和及时性，严禁补资料或造假资料，做到 工程施工完工、竣工资料同时完成。
由于项目建设中的档案资料与实际不符引起的一切纠纷和责任（包括但不限于结算工程量的确认竣工资料的移交和验收、物业管理和维护及保修等）均由乙方承担，并承担人民币5万元/次的违约金。
[bookmark: bookmark68]3、人员管理
（1）在工程实施期间，乙方项目经理、施工负责人仅承担本合同工程，否则对乙方处以人民币20万元的违约金。
[bookmark: bookmark69]（2）对乙方项目管理团队的成员管理，原则上均不允许更换；确因特殊原因需要更换的，经甲方同意后进行更换，更换后的人员业绩和资格，应具备或高于原项目人员的业绩和资格。乙方未经甲方许可，更换项目经理、施工负责人的，将处以乙方违约金。项目经理、施工负责人的按人民币20万元计违约金，其他人员的按人民币5万元/人计取违约金。情节严重的，甲方有权单方面解除合同。
更换后的项目管理团队与原定人员团队相比调整幅度大于50%以上的，甲方有权单方面解除合同或解除合同。
[bookmark: bookmark70]（3）在工程实施期间，如果发生农民工讨薪等群体性事件，每发生一次，乙方应向甲方支付人民币30万元的违约金。
[bookmark: bookmark71]（4）乙方派出的项目经理、施工总负责人、项目管理团队等所有人员须为乙方的正式职工，并实施驻场管理。为便于项目推进和安全管理，所有现场施工工人必须常住施工现场，按照标准化工地要求，统一管理。乙方须服从甲方的管理和考核要求，严格执行甲方要求的驻场管理规定。
[bookmark: bookmark72]4、安全文明、施工现场管理
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark76](一)安全生产管理：
“安全第一、预防为主、综合治理”这是国家安全生产的方针，也是我们施工安全的基本原则，如何搞好自身施工区域的安全、文明卫生工作意义重大。从管理角度来看，用经济手段来约束班组的违章、违纪行为十分必要。为保证安全生产，强化安全管理，维护正常生产秩序，我方接受以下处罚细则：
（1）职工进入施工现场必须正确使用好劳动防护用品。进入施工现场未佩戴安全帽的，罚款500元/次；帽带未系好的，罚款200元/次。
（2）非特种作业人员无证操作的，罚款1000元/人·次。
（3）施工现场发生打架斗殴的，给予2000元/次的罚款，并将相关人员开除出工地。
（4）作业人员酒后不得进入施工现场，否则罚款2000元/人·次。
（5）施工现场不得有穿拖鞋、高跟鞋、光脚、赤背、长发披肩等现象，否则罚款500元/人·次。
（6）作业人员上下楼层应从搭设的斜道或安全通道通行，严禁从脚手架、井架、模板支撑等攀爬上下，否则罚款500元/人·次。
（7）高空作业严禁向上或向下乱抛材料、工具等，否则罚款2000元/次。
（8）高空作业必须按规定做好安全防范措施，不得冒险作业，执行不到位的，罚款1000元。
（9）动火作业必须按规定办理动火审批手续，配备消防器材，设立监护人，违反规定的，罚款500元/次。
（10）吊装必须严格按照安全操作规程作业，违规者罚款500元/次。
（11）脚手架拉结点、安全网、防护栏、防护棚、楼梯扶手、洞口覆盖物等安全防护设施严禁拆除，否则罚款500元/处。
（12）脚手架、卸料平台、模板支撑等必须按审批的方案搭设，并通过验收后投入使用，违规使用的，罚款1000元/次。
（13）各用电装置、电气设施设备必须符合相关安全规定，违规使用的罚款500元/处。
（14）现场危险作业区域应按规定设置警示标志标识，违规者，罚款500元/处。
（15）塔吊、人货梯等应按规定进行检测、维保，并提供相关资料，确保安全使用，违规者，罚款5000元/次。
（16）拆除作业时安全措施必须到位，有违规行为的，罚款2000元/次。
（17）易燃易爆物品，严禁违规存放，违规者罚款1000元/处。
（18）对你方发出的安全隐患整改通知单及时落实整改、及时反馈，工作不到位的，每延迟一天罚款1000元。
（19）我方应按规定配备好项目相关人员，并保证在岗履职，违规者罚款5000元/人·次。
（20）作业人员应按规定做好入场安全教育、安全交底工作，并按规定建好相关台账，违规者罚款1000元/次。
（21）塔吊、人货梯等特种设备，应按规定配备好相关操作人员，违规者罚款2000元/次。
（22）其它情节参照相关条款进行处罚。
（二）施工现场文明管理
（1）我方对所属区域内的文明施工负总责。
（2）我方材料一定堆放整齐，违规者罚款500元/处。
（3）我方施工中要做到每天工完场清，违规者罚款500元/处。 
（4）我方宿舍区保持干净卫生，有脏、乱、差现象的，罚款500元/处。
（5）在施工现场严禁大小便，发现一处大便罚款1000元、发现小便一次100元。
（6）在施工中，乱抢材料、乱争机械、料具的，罚款2000元/次。
（7）施工现场扬尘控制不到位，罚款2000元，并按规定整改到位。如被主管部门查处罚款20000元。
5、资料管理
乙方拒绝申请竣工验收或申请竣工验收未提供完整的并满足城建档案管理部门要求的竣工资料，视为乙方工程未竣工，乙方除承担相应工期违约责任外，还应当承担恶意违约的违约责任和人民币30万元的违约金。
[bookmark: bookmark77]6、确保农民工工资按时足额到位的管理
[bookmark: bookmark78]（1）工程竣工验收后且在合同约定付款时，乙方应当优先全额结清包括但不限于农民工在内的工人工资。
[bookmark: bookmark79]（2）工程竣工验收后且在合同约定付款时，乙方未按上条约定履行的，或在工程施工过程中、竣工后发生一起包括但不限于农民工在内的工人上访讨薪事件的均视为乙方违约，由甲方垫付，甲方同时对乙方处以5倍的罚款。
[bookmark: bookmark80]（3）乙方须对施工现场所有从业人员，建立电脑用工台账，实行日常考勤管理。
[bookmark: bookmark81]（4）乙方必须在第一时间内主动向建设单位、监理单位，提供与劳务公司签订的用工合同。
[bookmark: bookmark82]（5）由监理单位全程实施检查、监督和管理乙方的农民工工资支付发放工作及信息反馈工作。发现存在拖欠农民工资现象的，及时向甲方反映。
[bookmark: bookmark83]（6）在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。
[bookmark: bookmark84]（7）无论甲方是否给予了批准或同意，乙方应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、 可靠及有效运行所必须的全部工作。
[bookmark: bookmark85]（8）农民工工资管理办法详见盐建建筑【2016】5号《关于进一步做好建筑施工拖欠农民工工资治理工作的通知》。
如本合同未涉及的，可参照本项目施工总承包合同中相关违约责任条款执行, 由乙方承担全部相应责任。
十四、合同解除
[bookmark: bookmark86]1、甲方有理由认为乙方的项目负责人或者乙方的其他管理人员不称职，经告知后乙方仍不予撤换的，甲方有权解除合同。
[bookmark: bookmark87]2、甲方与建设单位的施工总承包合同解除的，甲方有权发出解除合同通知，乙方收到该通知后本合同即解除。
[bookmark: bookmark88]3、乙方不能按照约定进度完成节点，甲方可要求乙方増加施工人员。乙方仍不能及时完成节点，甲方有权解除合同。
4、乙方不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，甲方可以书面告知乙方并限期要求其完全、切实履行合同义务。乙方逾期不能按约定履行义务的，甲方有权解除合同。
5、本合同约定的解除条件成立时，甲方有权通知乙方解除本合同，办理合同结算手续，并通知乙方在要求的时间内撤离现场。
[bookmark: bookmark91]6、合同解除后，乙方应妥善做好己完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作, 按甲方要求期限内撤出施工场地。
[bookmark: bookmark92]7、乙方未按要求退场，给甲方造成经济损失的由乙方承担。
[bookmark: bookmark93]8、乙方施工人员及技术力量不足，不能按进度计划保质、保量完成施工任务，经甲方催告后仍不能达到要求的，甲方可以解除合同，另派队伍继续完成工程的剩余部分，因此而给甲方増加的费用和损失由乙方承担。
[bookmark: bookmark94]9、如乙方在施工中不能保质保量按期完工，同时在工作配合中得不到甲方的认可，则甲方将取消乙方承包范围内施工，并有另行发包的权利，乙方若在甲方要求撤离现场时，不主动配合，如借机闹事等，对此所产生的一切后果及责任由乙方承担。
十七、合同终止
[bookmark: bookmark95]1、双方履行合同全部义务，按合同竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工的工程并退场后，本合同即告终止。
[bookmark: bookmark96]2、本合同的权利义务终止后，双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
十五、争议解决
1、双方约定，在履行合同过程中，因本合同未尽事宜等发生争议，甲乙双方本着实事求是原则友好协商解决，若无法协商解决，可以直接向工程所在地人民法院起诉。
2、争议期间，除出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
[bookmark: bookmark97]A.双方协议停止施工；
[bookmark: bookmark98]B.一方违约导致合同确己无法履行而停止施工；
[bookmark: bookmark99]C.调解时双方同意停止施工；
[bookmark: bookmark100]D.行政部门责令停工的；
[bookmark: bookmark101]E.仲裁机构或法院认为需要停止施工。
十六、其它说明
结算甲方向乙方提供的所有与本工程相关的质量技术交底、安全技术交底、工期 交底、管理指令单、管理制度、书面函件均作为本合同有效附件。
本合同壹式陆份，具有同等效力，由甲方执肆份、乙方执贰份。
	               甲      方
单位名称：盐城茂恒建筑工程有限公司 
单位地址：新滩盐场黄海大道东侧、纬十一路北侧湖边一号
法定代表人：
委托代理人：
电    话：0515-69038742
传    真：
开 户 行：中国农业银行股份有限公司滨海县支行
账    号：1040 6101 0400 3516 0
邮政编码：224500
纳税人号码：9132 0922 MA1Y 8GUQ 0L
(请加盖公章)
	              乙      方
单位名称： 
单位地址：
法定代表人： 
委托代理人：
电    话： 
传    真：
开 户 行：
账    号：
邮政编码：
纳税人号码：
(请加盖公章)







建设工程安全管理协议

发包人： 盐城茂恒建筑工程有限公司                    （以下简称甲方）
承包人：                                             （以下简称乙方）

甲方将     供水管道安装工程 委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，签订本协议，双方必须严格执行：
—、承包工程项目
[bookmark: bookmark134]1.工程地址：江苏省盐城市滨海县黄海新区金光大道北侧、海城路东侧。
[bookmark: bookmark135]2.承包范围：      项目   供水管道安装工程，招标范围为招标人提供的招标工程量清单及图纸涉及的全部内容（具体工程量以实施过程中招标人的书面通知为准）。
[bookmark: bookmark136]二、工程项目期限
计划开工日期：  年 月    日。
计划竣工日期：    年 月    日。
工期总日历天数： 天。
工期：乙方必须满足工程施工进度要求，无条件服从甲方的管理、调度与安排，确保按照甲方要求的进度进行施工。
[bookmark: bookmark137]三、协议内容
[bookmark: bookmark138]1.甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
[bookmark: bookmark139]2.甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全管理人员，应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
[bookmark: bookmark140]3.甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
[bookmark: bookmark141]4.甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
5.施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全生产防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
[bookmark: bookmark143]6.施工期间，乙方指派         同志负责本工程项目的有关安全、防火工作： 甲方指派 	 王虎  同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
[bookmark: bookmark144]7.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导，甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限时整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。
[bookmark: bookmark145]8.甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患,应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。
[bookmark: bookmark146]9.由甲方提供的脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
[bookmark: bookmark147]10.甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和 “ 警告牌不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并釆取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。
[bookmark: bookmark148]11.操作人员必须按规定做到定机定人和持证操作，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
[bookmark: bookmark149]12.甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟及 动用明火。消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续， 严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须釆用明火加热防冻措 施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
[bookmark: bookmark150]13.乙方需要用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者所在单位负责。
[bookmark: bookmark151]14.贯彻先订合同后施工的原则，甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由责任方负责。
15.甲乙双方在施工中，应注意管线及高低压架空线路的保护，甲方对管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，釆取保护措施。
[bookmark: bookmark153]16.贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、 火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等）, 甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。
[bookmark: bookmark154]17.为保障施工现场的防火安全，以利施工作业的顺利进行，甲乙双方必须贯彻“预防为主、防消结合”的方针，按照有关规定，工程开工后，由甲方牵头施工单位参加，成立三防（防火、防爆、防盗）领导小组，负责防火安全工作，认真实施《施工现场防火规定》和《关于高层建筑工程消防设施配置规定》及当地政府部门的相关规定，并定期召开会议，协调工地治安和防火工作。
[bookmark: bookmark155]18.加强施工企业社会治安综合治理工作，认真贯彻社会治安防范责任有关 规定，甲、乙双方相互建立综治机构，完善防范机制，强化治理管理，按照“谁管理、谁负责”的原则，层层落实责任制密切同驻地公安部门联系，形成群防群治网络，确保一方平安，切实做到“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”。
[bookmark: bookmark156]19.此工程乙方必须确保安全施工，若因乙方原因发生的安全问题，由乙方自行负责处理并承担一切责任和所有费用。
[bookmark: bookmark157]20.本协议同工程合同正本同时生效，具有同等法律效力，甲乙双方必须严格执行，由于违反协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。
21.本协议自双方签章之日起生效。协议作为合同正文的附件一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。



乙  方：（盖公章） 
法定代表人或其委托代理人：
年   月   日 









附件3： 技术规格书
[bookmark: _Toc16922][bookmark: _Toc462926863]技术规格书


[bookmark: _Toc4534_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25776]技术质量标准及要求
1.1 一般要求
1.1.1 [bookmark: Text50]多重增强钢塑复合管符合现行标准QB/T 5401-2019《多重增强钢塑复合管及管件》的标准的规定。
1.1.2 环刚度≥12.5KN/m，公称压力≥1.0MPa。
1.1.3 原材料必须为原生料，拒绝掺加回收料。
1.2 特殊要求
1.2.1 投标物资生产厂家必须得到招标人、招标人所承接项目监理及业主等单位或部门共同认可同意，产品质量也要满足相关要求。
1.2.2 在供应期内所有标准、规范、规程及其他引用文件，其最新版本（包括所有的修改单），经设计同意，按最新版本（包括所有的修改单）执行。
1.2.3 包装及标识特殊要求：产品外观为黑色，无需独立包装。
1.2.4 运输及防护特殊要求：无。
1.2.5 [bookmark: Text53]业主或监理的一些特殊要求：无。
[bookmark: _Toc25589][bookmark: _Toc30882_WPSOffice_Level2]投标人应提供的技术资料
1.3 生产和检验招标物资所执行的技术标准号。
1.4 投标物资的质量符合招标文件规定的技术标准及其引用标准的检测对比证明要求，满足招标公告的投标物资品种质量检验报告要求。
1.5 投标人及生产厂家的质量认证体系相关资料
1.6 其他需要投标人提供的技术资料：（请输入其它要求）。
[bookmark: _Toc9850_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23029]合同交货计划
合同交货期参考《物资需求一览表》，详细交货计划和具体供货时间由招标人在签约时提供。
[bookmark: _Toc8087_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4925]投标物资详细的运输和供应方案
1.7 投标人交付的物资应按照合同要求交货至指定的地点。
1.8 投标人应充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，采用合适有效的运输和供货物交付方式，制定保证工程所需物资按时、按量、保质供应的具体措施。
[bookmark: _Toc29057][bookmark: _Toc13387_WPSOffice_Level2]验收
包含但不限于单据验收、质量验收及数量验收等，具体验收内容参考合同格式相关条款。
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